

INVITACIÓN PRIVADA No. 13 DE 2018
ADENDA No. 5

Página 1 de 1

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 036-2017 CUYO OBJETO ES "LAS REPARACIONES LOCATIVAS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS, EN LAS CANTIDADES DE OBRA REQUERIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES CON MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LAS EDIFICACIONES PRIORIZADAS EN EL COMPLEJO" CELEBRADO ENTRE EL PATRIMONIO FC - DERIVADO SAL JUNA DE DIOS Y EL CONSORCIO PATRIMONIAL DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA".

La **EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. - ERU** se permite informar a los oferentes dentro del proceso de INVITACIÓN PRIVADA No. 13 DE 2018, que con el fin de dar mayor celeridad en el proceso de contratación y dado que no se presentaron observaciones durante el término de traslado del informe de evaluación y por el resultado del mismo, se hace necesario ajustar el cronograma del proceso de la siguiente manera:

MODIFICACIÓN:

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA
Respuesta a las observaciones y publicación del informe de evaluación definitivo.	27 de septiembre de 2018 en la página de la entidad y SECOP
Publicación de la decisión sobre la mejor propuesta	28 de septiembre de 2018 en la página de la entidad y SECOP
Suscripción del contrato	Tres (3) días siguientes a la publicación de la decisión sobre la mejor propuesta

Los demás aspectos de los términos de referencia no modificados de la presente invitación privada No. 13 de 2018 continúan vigentes.

La presente adenda se suscribe a los 27 días del mes de septiembre de 2018.


EDGAR RENE MUÑOZ DÍAZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos
Ordenador del Gasto

Proyectó: Luis Alfredo Páez Hernández – Contratista - Dirección de Gestión Contractual
Revisó: Andrea Pedroza Molina – Directora de Gestión Contractual